

OTORGAMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SU COMPROMISO RESPONSABILIDAD SOCIAL

PUBLICACIÓN QUE SE HACE A LOS FINES DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

PROCESO	EMPRESA	OBJETO DE COMPRA/SERVICIO	MONTO (Bs.) DE ADJD.	FECHA ADJD.	COMPROMISO RESPONSABILIDAD SOCIAL
C.P.S.I.V.T.-028-2024	INVERSIONES REIVAX, C.A.	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, PARA LA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA TRONCAL UNO, CON PROG. 0+000 EN EL PORTAL DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO BOLIVAR, HASTA LA PROG. 2+400 EN LA ENTRADA AL RECREO, MUNICIPIO BOLIVAR, ESTADO TÁCHIRA	633.156,29	8/5/2024	3% DEL MONTO DEL SERVICIO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). EL MISMO SERÁ CANCELADO EN ESPECIE. SEGÚN REQUERIMIENTO
C.P.S.I.V.T.-029-2024	INVERSIONES REIVAX, C.A.	TRANSPORTE DE MEZCLA AFALTICA EN CALIENTE PARA LA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL SEIS (TO06) HACIENDO PROG. (0+000) EN PUENTE ZULIA, DESDE LA PROG (27+500), HASTA LA PROG. (29+300), VÍA OROPE LA FRÍA, MUNICIPIO GARCÍA DE HEVIA, ESTADO TÁCHIRA	619.432,23	10/5/2024	3% DEL MONTO DEL SERVICIO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). EL MISMO SERÁ CANCELADO EN ESPECIE. SEGÚN REQUERIMIENTO
C.P.S.I.V.T.-030-2024	INVERSIONES REIVAX, C.A.	TRANSPORTE DE MEZCLA AFALTICA EN CALIENTE PARA LA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE LA VÍA LOCAL NUEVE (LO09) HACIENDO PROG. (0+000) EN EL TERMINAL DE PASAJEROS DE RUBIO, HASTA LA PROG. (5+100), SENTIDO RUBIO – PUENTE DE ORO, MUNICIPIO JUNIN, ESTADO TÁCHIRA	598.908,74	17/5/2024	3% DEL MONTO DEL SERVICIO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). EL MISMO SERÁ CANCELADO EN ESPECIE. SEGÚN REQUERIMIENTO
C.P.S.I.V.T.-031-2024	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GONGA, C.A.	TRANSPORTE DE MAQUINARIA PARA LA OBRA ESCARIFICACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO INICIANDO PROG. (0+000) EN LA ALCABALA DE PERACAL CONTINUANDO DESDE LA PROG. (0+335) HASTA LA PROG. (0+492) HACIA SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, MUNICIPIO BOLIVAR, ESTADO TÁCHIRA	109.499,99	17/5/2024	3% DEL MONTO DEL SERVICIO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). EL MISMO SERÁ CANCELADO EN ESPECIE. SEGÚN REQUERIMIENTO
C.P.S.I.V.T.-032-2024	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GONGA, C.A.	ESCARIFICACIÓN DE PAVIEMNTO ASFALTICO Y LA RESPECTIVA CARGA DEL MATERIAL PROVENIENTE DE ESCOMBRO PARA LA OBRA ESCARIFICACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO INICIANDO PROG. (0+000) EN LA ALCABALA DE PERACAL CONTINUANDO DESDE LA PROG. (0+335) HASTA LA PROG. (0+492) HACIA SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, MUNICIPIO BOLIVAR, ESTADO TÁCHIRA	866.775,94	17/5/2024	3% DEL MONTO DEL SERVICIO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). EL MISMO SERÁ CANCELADO EN ESPECIE. SEGÚN REQUERIMIENTO
CPC.IVT-019/2024	VINCCLER, C.A.	ADQUISICIÓN EN BOCA DE PLANTA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, PARA LA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE LA VÍA TRONCAL SEIS (TO06) HACIENDO PROG. (0+000) EN PUENTE ZULIA, DESDE LA PROG (27+500), HASTA LA PROG. (29+300), VÍA OROPE LA FRÍA, MUNICIPIO GARCÍA DE HEVIA, ESTADO TÁCHIRA	4.078.722,40	7/5/2024	3% DEL MONTO DEL SERVICIO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). EL MISMO SERÁ CANCELADO EN ESPECIE. SEGÚN REQUERIMIENTO
CPC.IVT020/2024	PAVIMENTOS DEL SUR, C.A.	ADQUISICIÓN EN BOCA DE PLANTA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA LA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA TRONCAL UNO (TO01) CON PROG. (0+000) EN EL PORTAL DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO BOLIVAR HASTA LA PROG.(2+400) EN LA ENTRADA DEL RECREO, MUNICIPIO BOLIVAR, ESTADO TÁCHIRA	4.076.889,60	7/5/2024	3% DEL MONTO DEL SERVICIO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). EL MISMO SERÁ CANCELADO EN ESPECIE. SEGÚN REQUERIMIENTO
CPC.IVT-021/2024	CONSTRUCTORA ESFEGA, C.A.	ADQUISICIÓN EN BOCA DE PLANTA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, PARA LA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE LA VÍA LOCAL NUEVE (LO09) HACIENDO PROG. (0+000) EN EL TERMINAL DE PASAJEROS DE RUBIO, HASTA LA PROG. (5+100), SENTIDO RUBIO – PUENTE DE ORO, MUNICIPIO JUNIN, ESTADO TÁCHIRA	3.670.850,16	17/5/2024	3% DEL MONTO DEL SERVICIO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). EL MISMO SERÁ CANCELADO EN ESPECIE. SEGÚN REQUERIMIENTO