

**OTORGAMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SU COMPROMISO RESPONSABILIDAD SOCIAL**
**PUBLICACIÓN QUE SE HACE A LOS FINES DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

PROCESO	EMPRESA BENEFICIARIA DE ADJUD.	COMPRA/SERVICIO/OBRA	MONTO (Bs.) ADJD.	FECHA ADJ.	COMPROMISO RESPONSABILIDAD SOCIAL
C.P.S.I.V.T.-068/2024	INVERSIONES FERSAN 1304, C.A.	REPARACIÓN DEL TREN DE RODAJE DE EL JUMBO CATERPILLAR 320, PERTENECIENTE A LA FLOTA DE MAQUINARIA DEL INSTITUTO AUTONOMO DE VIALIDAD DEL ESTADO TÁCHIRA	464.000,00	3/9/2024	3% DEL MONTO DEL SERVICIO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). EL MISMO SERÁ CANCELADO EN ESPECIE. SEGÚN REQUERIMIENTO
C.P.S.I.V.T.-069/2024	FRATELLI25, C.A.	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE LA VIALIDAD DE LA FRIA, CASCO CENTRAL, MUNICIPIO GARCIA DE HEVIA, ESTADO TÁCHIRA	419.715,94	4/9/2024	3% DEL MONTO DEL SERVICIO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). EL MISMO SERÁ CANCELADO EN ESPECIE. SEGÚN REQUERIMIENTO
C.P.S.I.V.T.-070/2024	FRATELLI25, C.A.	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TRONCAL UNO (TO01) DESDE LA REDOMA DEL TORO HACIA LA FABRICA DE QUESOS EMPORIOS CASA BLANCA (4,53 KM), MUNICIPIO PANAMERICANO, ESTADO TÁCHIRA	639.867,82	4/9/2024	3% DEL MONTO DEL SERVICIO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). EL MISMO SERÁ CANCELADO EN ESPECIE. SEGÚN REQUERIMIENTO
C.P.S.I.V.T.-071/2024	FRATELLI25, C.A.	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, PARA LA OBRA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TRONCAL UNO (TO01) DESDE LA ENTRADA A LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL LA FRIA HASTA PUENTE JABILLO, MUNICIPIO GARCIA DE HEVIA, ESTADO TÁCHIRA	1.788.441,60	4/9/2024	3% DEL MONTO DEL SERVICIO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). EL MISMO SERÁ CANCELADO EN ESPECIE. SEGÚN REQUERIMIENTO
C.P.S.I.V.T.-072/2024	FRATELLI25, C.A.	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO FASE II DE LA VIA TRONCAL UNO (TO01) DESDE LA REDOMA DEL TORO HACIA LA FABRICA DE QUESOS EMPORIOS CASA BLANCA (4,53 KM), MUNICIPIO PANAMERICANO, ESTADO TÁCHIRA	1.788.024,00	4/9/2024	3% DEL MONTO DEL SERVICIO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). EL MISMO SERÁ CANCELADO EN ESPECIE. SEGÚN REQUERIMIENTO
C.P.S.I.V.T.-073/2024	FRATELLI25, C.A.	DESMALEZAMIENTO DE VEGETACIÓN HERBACEA DE LA VIA LOCAL NUEVE (LO09) DESDE EL TERMINAL DE PASAJEROS DE RUBIO PROG. (O+000) HASTA PUENTE ORO PROG (3+040), MUNICIPIO JUNIN, ESTADO TÁCHIRA	308,207,36	4/9/2024	3% DEL MONTO DEL SERVICIO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). EL MISMO SERÁ CANCELADO EN ESPECIE. SEGÚN REQUERIMIENTO
C.P.S.I.V.T.-074/2024	FRATELLI25, C.A.	DESMALEZAMIENTO FASE I DE LA AUTOPISTA SAN CRISTOBAL LA FRIA, TOMANDO PROG. (O+000) DESDE LA PANADERIA LOBATERA, MUNICIPIO LOBATERA, HASTA LA PROG. (16+000), EN LA REDOMA DE COLON (INTERSECCION) CON LA TRONCAL UNO (TO01), SAN JUAN DE COLON, MUNICIPIO AYACUCHO, ESTADO TÁCHIRA	1.288.844,10	4/9/2024	3% DEL MONTO DEL SERVICIO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). EL MISMO SERÁ CANCELADO EN ESPECIE. SEGÚN REQUERIMIENTO
CP.O.IVT-004-2024	FRATELLI25, C.A.	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA PROG. 2+455 CON PROG (0+000) EN LA ESTACIÓN RECAUDADORA DEL PEAJE CIPRIANO CASTRO, MUNICIPIO TORBES, ESTADO TÁCHIRA	1.848.285,98	9/9/2024	3% DEL MONTO DEL SERVICIO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). EL MISMO SERÁ CANCELADO EN ESPECIE. SEGÚN REQUERIMIENTO
CP.O.IVT-005-2024	FRATELLI25, C.A.	SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE 36" EN LA PROG 1+469 (CON PROG. 0+000 EN LA ESTACIÓN RECAUDADORA DE PEAJE CIPRIANO CASTRO), MUNICIPIO TORBES, ESTADO TÁCHIRA	1.169.990,44	30/9/2024	3% DEL MONTO DEL SERVICIO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). EL MISMO SERÁ CANCELADO EN ESPECIE. SEGÚN REQUERIMIENTO