

**OTORGAMIENTO DE ADJUDICACIONES Y SU COMPROMISO RESPONSABILIDAD SOCIAL
PUBLICACION QUE SE HACE A LOS FINES DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

PROCESO	EMPRESA BENEFICIARIA DE ADJUD.	COMPRA/SERVICIO/OBRA	MONTO (Bs.) ADJD.	FECHA ADJ.	COMPROMISO RESPONSABILIDAD SOCIAL
C.P.S.I.V.T.-001-2025	FRATELLI25, C.A.	DEMARCACION Y SEÑALIZACION PARA LA OBRA: CONTINUACIÓN REHABILITACION DE LA VIALIDAD DE LA TRONCAL CINCO (TO05) DESDE PUENTE CAPARO MUNICIPIO LIBERTADOR HASTA PUENTE CHURURU MUNICIPIO FERNANDEZ FEO, ESTADO TACHIRA	9.052.001,20	15/01/2025	3% del monto del servicio, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). El mismo será cancelado en especie. Según requerimiento
C.P.S.I.V.T.-002-2025	FRATELLI25, C.A.	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA LA OBRA: CONTINUACION DE LA REHABILITACION DE LA VIALIDAD DE LA TRONCAL CINCO (TO05) DESDE PUENTE CAPARO MUNICIPIO LIBERTADOR HASTA PUENTE CHURURU MUNICIPIO FERNANDEZ FEO, ESTADO TACHIRA	3.815.321,66	15/01/2025	3% del monto del servicio, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). El mismo será cancelado en especie. Según requerimiento
C.P.S.I.V.T.-003-2025	FRATELLI25, C.A.	DESMALEZAMIENTO DE VEGETACION HERBACEA DE LA VIA TRONCAL CINCO (TO05), HACIENDO PROG. (0+000), EN EL PUENTE CAPARO, HASTA LA PROG. (8+000), VIA SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO LIBERTADOR, ESTADO TACHIRA	1.314.790,40	27/1/2025	3% del monto del servicio, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). El mismo será cancelado en especie. Según requerimiento
C.P.S.I.V.T.-004/2025	FRATELLI25, C.A.	DESMALEZAMIENTO DE VEGETACION HERBACEA Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA VIA LOCAL NUEVE (LO09), HACIENDO PROG. (0+000) EN EL TERMINAL DE PASAJEROS DE RUBIO, HASTA LA PROG (5+100), VIA RUBIO - SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO JUNIN, ESTADO TACHIRA	1.193.404,17	27/1/2025	3% del monto del servicio, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). El mismo será cancelado en especie. Según requerimiento
C.P.S.I.V.T.-005/2025	FRATELLI25, C.A.	DESMALEZAMIENTO DE VEGETACION HERBACEA DE LA VIA TRONCAL UNO (TO01), HACIENDO PROG (0+000) EN PUENTE ESCALANTE, HASTA LA PROG (4+345), SENTIDO MERIDA - LA FRIA MUNICIPIO SAMUEL DARIO MALDONASDO, ESTADO TACHIRA	714.095,54	27/1/2024	3% del monto del servicio, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). El mismo será cancelado en especie. Según requerimiento
C.P.C.IVT-001/2025	PAVIMENTOS DEL SUR, C.A.	ADQUISICION EN BOCA DE PLANTA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA LA OBRA CONTINUACION DE LA REHABILITACION DE LA VIALIDAD DE LA TRONCAL CINCO (TO05) DESDE PUENTE CAPARO MUNICIPIO LIBERTADOR HASTA PUENTE CHURURU MUNICIPIO FERNANDEZ FEO, ESTADO TACHIRA	11.355.483,32	15/1/2025	3% del monto del servicio, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). El mismo será cancelado en especie. Según requerimiento
CP.O.IVT-002-2025	INVERSIONES MYLA	CONSTRUCCION DE VARIANTE EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA PETROLEA A RIO CHIQUITO SECTOR QUEBRADA LA OSITA, PARROQUIA LA PETROLEA MUNICIPIO JUNIN, ESTADO TACHIRA	4.920.448,04	17/1/2025	3% del monto de la obra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). El mismo será cancelado en especie. Según requerimiento
CP.O.IVT-003-2025	INVERSIONES MYLA	ACONDICIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA VIA LOCAL NUEVE (LO09), SECTOR LA CHIVERA VIA RUBIO, SECTOR LA CHIVERA MUNICIPIO JUNIN, ESTADO TACHIRA	13.128.680,35	22/1/2025	3% del monto de la obra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). El mismo será cancelado en especie. Según requerimiento
CP.O.IVT-004-2025	INVERSIONES MYLA	SUSTITUCION DE ALCANTARILLA DE 48" EN LA PROG 40+100 (CON PROG 0+000 EN LA ESTACION RECAUDADORA DE PEAJE CIPRIANO CASTRO), MUNICIPIO LIBERTADOR, ESTADO TACHIRA	2.669.107,37	28/1/2025	3% del monto de la obra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). El mismo será cancelado en especie. Según requerimiento